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1. LE PARC NATIONAL DES CEVENNES

Le Parc national des Cévennes couvre prés de 3 000 km? avec un coeur protégé habité avoisinant les
950 km?2. Il est réparti sur 121 communes en Lozére, dans le Gard et aux confins de I’Ardéche, dont
113 sont des communes adhérentes a la charte du Parc. La diversité géologique, les contrastes
climatiques et I'escarpement topographique ont fait de ce balcon du sud-est du Massif Central au-
dessus de la Méditerranée un carrefour et un refuge pour toutes les formes de biodiversité.
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La force de I'identité culturelle, la grandeur des paysages culturels, et la diversité des formes de vie,
héritées de 5 000 ans d’agropastoralisme, ont valu successivement a ce territoire un classement en
Parc national protégeant [I'héritage, en Réserve de biosphére associant conservation et
développement, en Bien inscrit au Patrimoine mondial pour faire perdurer ses paysages
agropastoraux évolutifs et vivants, et en 2018 en Réserve internationale de ciel étoilé, devenant
ainsi la plus grande d’Europe.

L'établissement public du Parc national des Cévennes a élaboré avec ses partenaires locaux et
nationaux, au premier rang desquels les communes, une charte, approuvée par décret du 8
novembre 2013, qui définit un projet de territoire a 15 ans pour faire vivre ce quadruple classement.
L’EP PNC a trois missions :

- la connaissance et la protection des patrimoines naturel, culturel et paysager,

- I'accompagnement au développement durable des différents acteurs du territoire,

- I'accueil et la sensibilisation aux patrimoines des habitants et visiteurs.
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2. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Contexte

L'établissement public du Parc national des Cévennes est propriétaire d’'un certain nombre de
batiments dont il doit assurer I'entretien et I'adaptation aux usages projetés par |'établissement.

L'EP PNC est également engagé dans une démarche d’éco responsabilité visant notamment a
optimiser la consommation énergétique de ses batiments, dans un contexte de préservation d'une
identité architecturale et d'un patrimoine bati unique.

L’établissement envisage de recourir a des prestations de maitrise d’ceuvre afin de I'accompagner
dans I'aménagement, la réhabilitation et la modernisation de plusieurs batiments, mais aussi dans le
cadre d’éventuelles constructions neuves lorsque cela s’avére nécessaire.

2.2. Objet du marché

Le présent marché est un accord-cadre multi-attributaires portant sur des missions de maitrise
d’ceuvre pour la construction et la réhabilitation de batiments de I'établissement public du Parc
national des Cévennes.

2.3. Procédure de passation

Le présent accord-cadre se rapporte des missions de maitrise d’ceuvre, établie conformément a la
réglementation actuelle prévue par le code de la commande publique.

Le présent accord-cadre est multi attributaires et donnera lieu a la conclusion de marchés
subséquents, en application des articles R.2162-1 a 14 du code de la commande publique.

Le nombre maximum des attributaires de I'accord-cadre est fixé a trois.
Il est fixé sans minimum et avec un maximum en valeur.

- montant minimum : sans objet.

- montant maximum : 139 999,99 euros HT

Par conséquent, un titulaire qui ne se verrait attribuer aucune prestation au cours de la durée
d’exécution du marché, ne pourra se prévaloir d’aucune indemnisation a cet égard.

2.4. Contenu des missions
L'ensemble des missions sont composées, en outre :

- de l'ensemble des taches que le CCAG-TRAVAUX impute a la maitrise d'ceuvre en
phases de réalisation, qu’elle est réputé connaitre,

- et plus généralement des obligations de conseil inhérentes a la fonction de maitrise
d'ceuvre. Il s'agira notamment, sans que cette énumération puisse étre considérée
comme limitative :

- des dispositions a prendre dans le cadre de la protection de la main d'ceuvre,

- des conditions de travail et de la lutte contre le travail clandestin,

- de la vigilance concernant la sous-traitance irréguliére,

- des dispositions relatives a la santé et a la sécurité des personnels affectés
aux travaux,

- des dispositions a prendre pour maintenir la sécurité et la circulation des
personnes et des biens.

Le contenu de ces missions, leur finalité et leurs exigences sont définis et précisés dans les clauses ci-
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apres. Le titulaire d’un marché subséquent est susceptible d’étre chargé des missions suivantes :

En matiére de construction neuve :

= Mission de base :
- ESQ: Etudes d’esquisse,
- APS: Avant-projet sommaire,
- APD: Avant-projet définitif,
- PRO: Etudes de projet,
- ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux,
- VISA : Visa des études d’exécution,
- DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux,
- AOR: Assistance au maitre d’ouvrage aux opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

= Mission complémentaire :
- OPC: Ordonnancement, pilotage et coordination.

En matiére de réhabilitation de batiments :

= Mission de base :
- APS: Avant-projet sommaire,
- APD : Avant-projet définitif,
- PRO: Etudes de projet,
- ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux,
- VISA : Visa des études d’exécution,
- DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux,
- AOR: Assistance au maitre d’ouvrage aux opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

= Missions complémentaires :
- DIAG : Etudes de diagnostic,
- OPC: Ordonnancement, pilotage et coordination.

2.5. Opérations exclues de I'accord-cadre

Sont exclus du présent accord-cadre :

- Les marchés de maitrise d’ceuvre d’'un montant supérieur ou égal aux seuils européens devant
respecter une procédure formalisée (appel d’offres, procédure avec négociation, dialogue
compétitif, concours de maitrise d’ceuvre...)

- Les marchés de maitrise d’ceuvre d’un montant inférieur aux seuils européens de procédures
formalisées dont le pouvoir adjudicateur, maitre d’ouvrage, a volontairement choisi de passer en
procédure de concours.

3. CONTENU DETAILLE DES MISSIONS DE LA CATEGORIE BATIMENTS POUR
LES CONSTRUCTIONS NEUVES

3.1. Etudes d’esquisse (ESQ)
Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maitre
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Page 5 sur 22



d'ouvrage,

- Visiter les lieux et analyser le site,

- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires,

- Analyser les données techniques,

- Analyser les données financieres,

- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les
éléments majeurs du programme, en présenter les dispositions générales techniques
envisagées, en indiquer les délais de réalisation,

- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe
financiere prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux,

- Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales
ou urbaines complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

= Note de présentation sommaire exposant I'approche générale du projet, la justification du
parti architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles envisagées, les
principales dispositions environnementales envisagées,

= Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme d’un plan de masse
au 1/500, de plans des niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 avec éventuellement
certains détails significatifs au 1/200, ainsi que I'expression de la volumétrie d'ensemble avec
éventuellement une fagade significative au 1/200. Pour les ouvrages de construction neuve de
logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent étre demandés en
plus des études d'esquisse,

= Note de présentation des principes techniques envisagés : mode constructif, ébauche des
solutions énergétiques envisagées, principes d’aménagements extérieurs et de raccordements,

= Tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme,

= Note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales regles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts,

= Note sur la compatibilité du projet avec I’enveloppe financiére,

= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission,

* Etablissement du calendrier général prévisionnel de I'opération, établi en collaboration avec la
maitrise d’ouvrage (délais d’études et de validation, délais prévisionnels administratifs pour les
autorisations d’urbanisme et la passation des marchés publics de travaux, calendrier
prévisionnel de réalisation des travaux et de la réception de I'ouvrage),

= Note sur les éventuelles études complémentaires a faire réaliser par la maitrise d’ouvrage
pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité,

Les études d’esquisse font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage, en proposant
éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études
géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).
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3.2. Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a
I'issue des études d'esquisse approuvées par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-
projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- Préciser la composition générale en plan et en volume,

- Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces,

- Apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement,

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la
sécurité,

- Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux,

- Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre,

- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles,

- Etablir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposées.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

= Note de présentation exposant l'approche générale du projet, la justification du parti
architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des
volumes intérieurs, les principales dispositions environnementales retenues, les principales
dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité et d’accessibilité, les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études,

= Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
- Plan d’insertion dans I’environnement,
*  Plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/200 avec certains détails
significatifs au 1/100,

= Descriptif des principes techniques retenus: modes constructifs, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes
d’aménagements extérieurs et de raccordements,

= Tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures,

* Note adaptée a I'APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des
principales regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts,

* Evaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur la
trame du descriptif technique,

= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission,

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération,

= Le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).
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Les études d’APS font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

3.3. Etudes d’avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,

- Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect,

- Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif,

- Définir les matériaux,

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements,

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a
la sécurité,

- Etablir I'estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés,

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de l'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance,

- Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au cahier des clauses
administratives particuliéres de I'accord-cadre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

= Note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels
écarts de programmation résultant de I’'avancement des études,

= Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de :
plans d’insertion dans I’environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au
projet, plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains détails au
1/50,

= Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans
architecturaux, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs
prédimensionnements ; tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage,
ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs,

= Descriptif détaillé des principes techniques retenus: fondations, structures, matériaux et
finitions extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues,
ouvrages d’aménagements extérieurs et de raccordements,

= Notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygieéne, de sécurité (incendie),
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique,

= Note justificative de prise en compte de la réglementation thermique,

= Tableaux de surfaces détaillées remis a jour,

= Estimation du co(t prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés
selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de
dévolution et de consultation des entreprises,

= Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification
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des écarts),

= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission,

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération.

Les études d’APD font I'objet d’une présentation au maftre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du
permis de construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution
du dossier de demande de permis de construire.

Il assiste le mafitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec
les administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépo6t du permis
de construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services
instructeurs. Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Dés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre,
procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet
affichage.

Lorsque l'opération nécessite |'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes,
etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour
effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

4. CONTENU DETAILLE DES MISSIONS DE LA CATEGORIE BATIMENTS POUR
LES REHABILITATIONS

4.1. Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme approuvés
par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-
projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

= Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées,
= |ndiquer des durées prévisionnelles de réalisation,
* Etablir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées,

Et de proposer éventuellement :
= des performances techniques a atteindre,
= des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des renseignements
fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ol sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
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économiques proposées.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

= Note de présentation exposant l'approche générale du projet, la justification du parti
architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des
volumes intérieurs, les principales dispositions environnementales retenues, les principales
dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité et d’accessibilité, les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études,

= Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
*  Plan d’insertion dans I'environnement,
*  Plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/200 avec certains détails
significatifs au 1/100,

= Descriptif des principes techniques retenus: modes constructifs, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes
d’aménagements extérieurs et de raccordements,

= Tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures,

= Note adaptée a I'APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des
principales regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts,

= Evaluation provisoire du co(t prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur la
trame du descriptif technique,

= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission,

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération,

= Le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser (géotechniques notamment).

Les études d’APS font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

4.2. Etudes d’avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

- D'arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect,

- Définir les matériaux,

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance,

- Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état,

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a
la sécurité,

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques

- Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au cahier des clauses
administratives particulieres de I'accord-cadre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ol sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
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techniques et économiques proposées.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

= Note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels
écarts de programmation résultant de I’'avancement des études,

= Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de :
plans d’insertion dans I'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au
projet, plans, coupes et élévations des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains détails au
1/50,

® Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans
architecturaux, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs pré
dimensionnements ; tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs,

= Descriptif détaillé des principes techniques retenus: fondations, structures, matériaux et
finitions extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues,
ouvrages d’aménagements extérieurs et de raccordements,

= Notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité (incendie),
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique,

= Note justificative de prise en compte de la réglementation thermique,

= Tableaux de surfaces détaillées remis a jour,

= Estimation du co(t prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés
selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de
dévolution et de consultation des entreprises,

= Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification
des écarts),

= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission,

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération.

Les études d’APD font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

Le cas échéant, le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a
I'obtention éventuelle du permis de construire.

Il établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution
du dossier de demande de permis de construire.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec
les administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dép6t du permis
de construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services
instructeurs. Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Dés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre,
procéde a l'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet
affichage.

Lorsque l'opération nécessite |'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par
exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes,
etc.), le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour
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effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

5. CONTENU DETAILLE DES MISSIONS COMMUNES DE LA CATEGORIE
BATIMENTS

5.1. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire
éventuel et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

= Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise
en ceuvre,

= Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

= Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux,

= Coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages
en fonction de I'éventuel allotissement des marchés publics,

= Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,
= Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant
métré,

= Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel
de lI'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation,

= Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Documents graphiques

= Plan masse,

= Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et
de ses abords extérieurs a |'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de
second ceuvre, ainsi que les détails significatifs de conception architecturale a une échelle
variant de 1/20 a %. Ces plans intégreront les divers locaux techniques, y compris ceux situés en
dehors des surfaces utiles (sous-sols et combles notamment),

= Plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés
des canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diameétres, dimensionnement et
niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux),
plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50,

= Repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des
surcharges d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages,

= Plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a
une échelle adaptée,

= Les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance,

= Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec pré dimensionnement des
machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au
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1/100,

= Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux
chemins de cébles, I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50,

= Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux
techniques,

= Lorsque l'’encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale
garantissant la cohérence d'implantation et de croisement des réseaux de fluides,

= Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.),

= Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

= Rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d’épreuves, fixant les limites
de prestations entre les différents lots,

= Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité incendie,
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique,

= Note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique,

= Tableaux de surfaces détaillées mis a jour,

= Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés
et de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi,

= Note justificative des éventuels écarts de co(ts avec la phase antérieure,

= Compilation des comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales solutions prises a ce stade de la mission,

= Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération,

* Etablissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou
corps d’état, qui sera joint au DCE.

Les études de PRO font I'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage.

5.2. Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

= Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au marché ainsi que des piéeces élaborées par la maitrise
d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou
a des entreprises groupées ou a une entreprise générale,

= Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

= Analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport
d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
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criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation. La partie
financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt
prévisionnel des travaux,

= Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de
travaux par le maitre d'ouvrage.

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des
marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre et les autres intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité
contractuelle.

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des
marchés de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception
choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation.

Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les pieces techniques écrites et graphiques du DCE sur la
base des études approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces pieéces comprennent :

= |e ou les CCTP,

= les plans et pieces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de
conception choisi par le mafitre d’ouvrage pour la consultation,

= |e cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage, soit par les autres
intervenants de I'opération.

Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I'ensemble avant I’envoi a publication.

Le maitre d’ouvrage établit les documents administratifs contractuels (acte d’engagement et CCAP)
et de mise en concurrence (reglement de consultation) composant le DCE, en lien avec le maitre
d’ceuvre.

Le mafitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux
minimum de capacité requis des candidats. |l propose également les critéres de choix des offres pour
désigner I'attributaire du marché. Le maitre d’ceuvre propose et circonscrit le champ de I'ouverture
aux variantes et des prestations supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre
d’ouvrage permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pieces techniques servant de base a la
consultation.

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres de décomposition du prix global et
forfaitaire ou les bordereaux de prix unitaires / les détails quantitatifs estimatifs. Le maitre d’ceuvre
compléte ces cadres avec les quantités.

Assistance pendant la consultation

Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les questions techniques déposées sur le profil
acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les
moyens convenus.

Au titre de I'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et
de de l'analyse des piéces administratives et relatives aux capacités juridiques et financieres
(déclaration de candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux
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interdictions de soumissionner).

Le maitre d’'ceuvre proceéde a l'analyse des pieces correspondant aux capacités techniques et
professionnelles, et donne un avis au maitre d’ouvrage sur l'identification des candidats qui
disposent des capacités requises.

Au titre de I'analyse des offres, le mafitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique
et financiere des offres, et s’il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise
par le maitre d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre d’ceuvre.

En cas de négociations, le maitre d’ceuvre devra transmettre a la collectivité les points de
négociation. Il devra étre présent aux éventuelles réunions de négociations. Il devra effectuer une
nouvelle analyse technique aprées négociations.

Le maitre d’'ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux pieces
techniques du DCE. Il propose une notation des offres régulieres selon les critéres de choix indiqués
dans la publicité et/ou le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite
aux éventuelles régularisations et négociations conduites par le maitre d’ouvrage.

5.3. Visa des documents d’exécution (VISA)

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entrepreneurs, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le
maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de syntheése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents
établis par les entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre
responsabilité.

Prestations a effectuer / documents a remettre

= Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre,

* Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution,

= Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux,

= Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs,

= Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs,

= Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs,

= Contrdle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.
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5.4. Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

= S'assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées,

= S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de I'art,

= S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d’'un schéma
directeur de la qualité, s’il en a été établi un,

= Délivrer les ordres de service concernés et établir tous proces-verbaux nécessaires a
I’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier,

= Informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur |'état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,

= Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I’'entrepreneur, établir le décompte général,

® donner un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu’instruire les
mémoires de réclamation de ou des entreprises.

Prestations a effectuer / documents a remettre

Pendant cette période, la maitrise d’ceuvre veille au respect des obligations contractuelles résultant
des marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou matériaux
(échantillons, prototypes...). Il fournira notamment une liste en début d’opération des choix a valider
(coloris, échantillons...).

Le maitre d'ouvrage est destinataire de I'ensemble des procés-verbaux de réunions et
correspondances spécifiques, et est convoqué aux épreuves d’essais qui conditionnent des choix
dont il est porteur.

Les documents sont établis suivant les caractéristiques de la mission DET, qui vise a une gestion
technique, administrative et financiere du marché.

La maitrise d’ceuvre controle I'état prévisionnel des dépenses établi par I'entrepreneur (le cas
échéant, ce travail se fait en corrélation étroite avec I'entité chargée de la mission « OPC » qui, de ce
fait, assure I'établissement des calendriers d’exécution) et adresse au maitre d’ouvrage un
récapitulatif des projets de décomptes mis a jour des quantitatifs d’exécution.

La maitrise d’ceuvre s’interdit d’apporter, en cours d’exécution, toutes modifications aux conditions
des marchés signés par le maitre d’ouvrage, sans l'autorisation écrite de ce dernier et sans la
production de documents justificatifs et vérification de I’'hnomogénéité de I’'ensemble du projet.

Elle doit donner toutes les instructions nécessaires a la parfaite réalisation des travaux de réalisation
de 'ouvrage. Le respect des objectifs doit entrainer, notamment, les interventions suivantes de la
maitrise d’ceuvre, justifiées par I'ensemble des correspondances, constats et proces-verbaux.
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Le maitre d’ceuvre doit :

= Sassurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés, tant en plan
gu’en altimétrie, et ce tout au long des travaux,

= Vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des
marchés ont bien été effectuées,

= S’assurer que I’'ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier bénéficient d’une police
d’assurance en cours de validité et conforme aux exigences contractuelles,

= Participer, s’il y a lieu, au collége interentreprises d’hygiéne et de sécurité constitué en
application du code du travail et a I'établissement du reglement intérieur,

= S’assurer de I'application du schéma directeur de la qualité, le cas échéant,

= Faire procéder a la mise en place du panneau de chantier, établi conformément a la
réglementation en vigueur,

= Examiner les documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de
leurs marchés,

= Préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et a mesure de |’exécution des travaux,

= Effectuer la synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre
d’ouvrage avant exécution,

» Effectuer une coordination technique des études entre les différents lots et effectuer la
synthése architecturale et fluides,

= Fournir des projets d’ordres de service prescrivant I'ouverture du chantier, signés par le maitre
d'ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent réception,

® Fournir des projets d’ordres de services et avenants apportant des modifications aux
dispositions des marchés de travaux, visés ensuite et signés par le maitre d'ouvrage et délivrés
aux entreprises qui en accusent également réception,

= S’assurer que les contacts nécessaires avec les avoisinants et acteurs locaux sont réalisés et
sont en phase avec I'organisation du chantier,

= S’assurer du respect du calendrier, tant dans I'avancement des travaux que dans les dates
d’interventions des différentes entreprises, prescrire, s'il y a lieu, les pénalités provisoires pour
retard,

= Organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier, le maitre d’ouvrage pouvant
également y participer,

= Fournir un compte-rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et diffusion de celui-ci a
chaque intéressé et au maitre d’ouvrage, au plus tard 72 h aprés la réunion,

= S’assurer, en cours d’exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires,
de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulierement en matiere
de qualité, quantité, stockage des matériaux, délais et colt, ainsi que de la conformité de la
réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objets du marché, a leur
date d’exécution et de consigner, le cas échéant, ses remarques et observations dans le cahier
de chantier lors de chaque visite inopinée,

= Veiller a ce qu’y soient respectées les prescriptions administratives,

= S’assurer du bon déroulement du contréle interne prévu au marché et proposer si nécessaire
au maitre d’ouvrage des contrbles externes permettant de s’assurer de la qualité ou conformité
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de I'ouvrage,
® Prescrire tous les essais et analyse conformément aux spécifications techniques du marché,

= Signaler au maitre d’ouvrage toutes évolutions anormales sur I'état d’avancement et de
prévision des travaux et des dépenses,

= Prendre les initiatives nécessaires dans le cas ol I'exécution n’est pas conforme au projet, aux
dispositions contractuelles des marchés et en rendre compte aussitdét au maitre d’ouvrage,

= Tenir a jour I'état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées,

= Vérifier I'avancement des situations des travaux et éventuellement des demandes d’acomptes
sur approvisionnement et d’avances,

® Controbler les demandes de travaux modificatifs,

= Etablir les projets d’avenants éventuels aux marchés de travaux, en vue de les soumettre a
|"approbation et signature du maitre d’ouvrage,

= Faire un suivi financier des ordres de service et des avenants aux marchés de travaux,

= Proposer, le cas échéant, les provisions sur pénalités provisoires de retard a appliquer aux
entreprises en cours de chantier, conformément aux dispositions contractuelles régissant les
marchés,

= Vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les entreprises, établir et
proposer au maitre d'ouvrage le décompte définitif des pénalités de retard a appliquer
éventuellement aux entreprises, avec production d’un rapport justificatif, établir le projet de
décompte final, I'’état du solde correspondant, ainsi que la récapitulation des acomptes déja
réglés,

= Donner son avis, le cas échéant, sur les mémoires de réclamation des entrepreneurs et
assister le maitre d'ouvrage pour le reéglement des litiges correspondants,

= Informer le maitre d’ouvrage sur :

- L'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel,
- Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux,
- La classification des éventuels travaux modificatifs,

- Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

Ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs,

conformément au tableau ci-dessous.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre qui les

adresse aux entrepreneurs.

Démarrage des travaux Oui
Injonction de produire une décomposition d’un prix forfaitaire ou d’un sous-détail de Non
prix unitaires

Notification du plan d’implantation Non
Notification du proces-verbal de piquetage Non

m (2 =) Parc national des Cévennes
-~ - h
Ca
UNEesco |auses&
de blosphére Papiage culture

o gropastorsiime
Patrimoine
Mondial _/

Réserve
des Cévennes

CIELETOILE

Page 18 sur 22




Exécution de travaux nouveaux ou modificatifs Oui
Notification de prix provisoires Oui
Mesures a prendre lors de la découverte d’ouvrages enterrés Oui
Injonction de reconstruire des ouvrages non conformes Non
Reprise des travaux apres découverte d’engins de guerre Oui
Injonction de retrait des installations de chantier Non
Prise de mesures d’investigation pour déceler un vice présumé Oui
Notification de nouveaux prix Oui
Notification de réfaction sur le prix du transport Non
Notification de I'état d’acompte Non
Modification de I'importance des travaux d’une partie de I'ouvrage Oui
Notification de la décision d’arrét des travaux (montant atteint) Oui
Prolongation des délais Oui
Fixation des conditions d’une réception partielle Oui
Mise a disposition des ouvrages Non

5.5. Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

= D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux,

= D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,

= De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

= De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de 'ouvrage a
partir des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi
qgue des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs

d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

Prestations a effectuer / documents a remettre

Avant réception

= Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des
équipements selon les prescriptions des marchés de travaux,

= Etablissement par marchés de la liste des réserves,

= Proposition de réception au maitre d’ouvrage,

* Etablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le
maitre d’ouvrage notamment les proces-verbaux des opérations préalables et le document de
décision de réception qui sera signé par le maitre d’ouvrage.
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Apres réception

= Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception,
* Etablissement des procés-verbaux de levée des réserves,
= Examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de l'année de
garantie de parfait achévement :
= Lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs
concernés,
*  Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril
sa solidité, examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux
de mise en conformité.

Dossier des ouvrages exécutés

Le maftre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en
assure la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

= DOE maitrise d’ceuvre : le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage
mis a jour, aux mémes échelles que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier
comprend les plans architecturaux généraux. Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les
plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier des ouvrages exécutés.

= DOE entrepreneurs: le maitre d’ceuvre collecte et vérifie le dossier des ouvrages tels
gu’exécutés par les entrepreneurs, ainsi que les notices de fonctionnement et de maintenance
des éléments d’équipements.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au
permis de construire, conformément a I’article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

5.6. Mission complémentaire : études de diagnostic (DIAG)

Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de batiment, les études de diagnostic permettent de
renseigner le maitre d'ouvrage sur I'état du batiment et sur la faisabilité de I'opération et ont pour
objet :

= D’établir un état des lieux. Le maftre d'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre,
tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est
chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux,

= De fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du
bati existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et
usagers,

= De procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et
sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements
d'hygiéne et de sécurité,

= De permettre I'établissement d’'un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi
gu'une estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de I'opération,

= De proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Documents remis par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage remet au maitre d’ceuvre les éléments suivants :

= Le relevé des lieux comprenant les plans de niveaux, les fagades, les coupes nécessaires a la
compléte compréhension des ouvrages. Le cas échéant, ce relevé est remplacé par une
maquette numérique,
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= Les diagnostics amiante et plomb, ainsi que tout autre diagnostic complémentaire nécessaire
aux études.

De plus, il mettra a disposition tout autre document technique relatif aux ouvrages existants et a
leur exploitation dont il a la possession (investigations, expertises, dossiers techniques, dossiers
d’ouvrages exécutés, etc.).

Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Sur la base des éléments disponibles, le maitre d’ceuvre établit :

= Un état des lieux comprenant :

- Les plans architecturaux d’état existant représentant I'ouvrage dans ses différentes
dimensions, avec identification des composants structurels et secondaires résultant
de la visite des lieux, ainsi que des documents et résultats d’investigations fournis
par le maitre d’ouvrage,

- Une note de présentation.

= Un rapport d’analyse architecturale et urbaine comprenant :
- Compréhension de la situation du bati dans son environnement urbain,
- Dans le cas de batiment a forte valeur patrimoniale, analyse historique.
= Un rapport d’analyse technique comprenant :

- L'analyse des systemes constructifs,

- Lerepérage et I'analyse des éventuels désordres affectant la solidité des ouvrages.

= Le cas échéant, selon le niveau de réemploi considéré, un rapport d’analyse :

- Des divers process techniques existants dans le batiment, I’évaluation de leur
efficacité, et I'analyse de leur conformité vis a vis des réglementations en vigueur,

- Des éventuels dysfonctionnements liés a ces installations, sur la base des
observations et des renseignements fournis, le cas échéant, par les utilisateurs,

- Des ouvrages secondaires et de leur état général.

= Sur la base des renseignements fournis par le maitre d’ouvrage, une note identifiant les
principales attentes des usagers et/ou habitants du batiment,
= Le cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :

- La présentation des études et investigations complémentaires nécessaires a la
complétude du diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le planning
prévisionnel de I'opération,

- Les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues, avec
un niveau de détail permettant la consultation des prestataires concernés.

= Un rapport d’analyse fonctionnelle comprenant :

- L'analyse de I'adéquation des surfaces existantes avec le programme,

- L’évaluation de I'aptitude des locaux a recevoir le programme fonctionnel envisagé,

- La mise en évidence des principales adaptations a apporter aux existants et/ou au
programme de travaux pour garantir la faisabilité de I'opération.

= Une note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales regles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts,

= Une note sur la cohérence de I'enveloppe financiere prévisionnelle,

= Une note de synthése et de faisabilité de I'opération, établie sur la base des diverses analyses
réalisées. Cette note renseigne le maitre d’ouvrage sur I'état général des constructions
existantes, leurs capacités a accueillir le programme envisagé, I'importance des modifications a
leur apporter et le niveau d’adéquation avec I'enveloppe financiére prévisionnelle. Elle contient
également une proposition de planification sommaire de I'opération. La note permet au maitre
d’ouvrage de juger de la faisabilité de I'opération.
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5.7. Mission complémentaire: Ordonnancement, coordination et pilotage du
chantier (OPC)

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

= Pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais
d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités,

= Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans |'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises
d'hygiéne et de sécurité,

= Pour le pilotage: de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I’élément de mission OPC, le maitre d’ceuvre est désigné comme pilote.

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la
consultation des entrepreneurs.

Le pilote est chargé :

= De mettre en place I'organisation générale de |'opération,
= D’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :

- La production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de
validation puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la
présentation des échantillons et prototypes,

- Laréalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique,

- Les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des
travaux.

= De réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents
d’exécution,

= De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation,

= De pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux,

= De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage,

= De coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus,

= De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards,

= D’apprécier et rendre compte mensuellement de I'origine des retards dans des conditions
permettant d’engager I'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les
marchés des intervenants,

= D’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de
toutes natures et l'identification des responsabilités en vue d’une éventuelle application des
pénalités de retard,

= D’établir la planification des opérations de réception,

= De coordonner et piloter ces opérations,

= De planifier et organiser les interventions en levées de réserves,

= De pointer I'avancement des levées de réserves.
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